

入札経過及び契約状況

工事番号	庁舎 第29号	入札の場所	下分ふれあいプラザ 研修室
工事名	日高村役場新庁舎防火水槽 設置工事	予定価格	事後公表
入札年月日	令和 3年 8月24日 (火) 午前 9時15分	最低制限価格	事後公表

商号・名称	第1回目	第2回目	第3回目	備考
田中建設(株)				- 辞退
(有)仁淀組				- 辞退
シカタ開発(株)				- 辞退
山本土木				- 辞退
中野興業(有)				- 辞退
(有)藤岡建設	-	-	-	- 辞退
(株)三和	-	-	-	- 辞退
(有)日高組	-	-	-	- 辞退
山本建設	-	-	-	- 辞退

入札心得第5条第6項第3号の規定に基づき、入札参加者が1社もいなくなったので、入札は行わない。(不調)

工 事 契 約 者	
実 施 額	円 (内消費税 円)
契 約 金 額	円 (内消費税 円)
工 期 始 期	～
工 事 場 所	高知県 高岡郡日高村 本郷