
(3.70+5.70)/2×(0.85+0.75)/2×0.25+(3.70+3.33)/2×1.0×0.25＝1.8m3

6.2+1.8＝8.0m3

6.2+1.8＝8.0m3

2.0+4.0+9.5+5.3+1.9+2.0+3.3+1.0＝29.0ｍ

(1.9+2.0)/2×6.0×0.15+(2.0×14.8)×0.15＝6.2m3

(1.9+2.0)/2×6.0+(2.0×14.8)＝41.3m2

((2.1×2/0.15+2.2×13.5/0.15+(3.85+3.75)/2×5.3/0.15+(15+16)/2×2+14×13.5+(26+26)/2×5.3)×0.995＝714.47kg

20.8/10×0.15＝0.3m2

0.3×15.5+(0.85+0.75)/2×5.3＝8.9m2
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SD345　D13　L=2200

SD345　D13　N=16
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0

構　造　図
S=1/30 S=1/30

路盤紙敷設

W=2000

鉄筋配筋図

不陸整正

数　量　表

土　工

コンクリート殻処理

コンクリート取壊し

コンクリート取壊し (床版部)

(舗装部)

コンクリート殻運搬

舗装版切断(ｺﾝｸﾘｰﾄ版)

鉄筋工(SD345 D13)

目地材設置

コンクリート舗装(t=15cm)

支保工設置

舗　装　工

不陸整正(補足材なし)

S=1:30

練石積 控25cm

胴込コンクリート = 0.122m3/m2

0.25

H

S
=
1：

ｎ

令和5年度

維持 第6号

村道猿田2号支線道路拡幅工事

高知県 高岡郡 日高村 沖名 字猿田

工事種別

図面名称

路線河川名

工事箇所

設計種別

事務所名

会社名

日 高 村

縮尺

図面

番号
日高村役場

図 示

2

2

構造図・数量計算

村道猿田2号支線
(2.00×0.5/2.0+1.00×0.5/2)×0.8＝0.6m3

練　石　積　工

路体盛土

練石積(控25㎝) 3.00×0.8＝2.4m2

コンクリート(t=10cm) (0.5×2.00/2+0.5×1.00/2)×0.1＝0.8m2

コンクリート(床版部) (3.70+5.70)/2×0.75×0.25+(3.70+3.33)/2×1.0×0.25＝1.8m3

(2.2+2.3)/2×2.0+2.3×13.5+(2.3+2.0)/2×5.3＝46.9m2

交通誘導員

仮　設　工

N＝15人


