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路盤(再生粒度調整砕石 RM-30)

プライムコート(PK3)

数 量 計 算

B4-D（埋戻 締固めなし）  0.5 m3

土工

＝

擁壁工

14K（床掘） ＝  2.3 m3

コンクリートブロック積（控35㎝） 11.2 m2＝(3.58+4.36)/2×1.3+(4.36+4.92)/2×1.3

残土処分 ＝ 7.1 m3

アスファルト舗装工

アスファルト舗装（t=50mm） ＝ 2.0 m2

(0.2+0.2)/2×1.3+(0.2+0.1)/2×1.3

裏込材（再生砕石 RC-40） ＝ 2.6 m3

ブロック積基礎 ＝ 0.3 m3

1号小口止工 展開図より ＝ 1.0 基

2号小口止工 展開図より ＝ 1.0 基

取付工

練石積（控25㎝） 3.9+9.1 ＝ 13.0 m2

仮設工

足場工（単管傾斜足場） ＝ 11.2 m2

94K（掘削） (2.8+1.7)/2×1.3+(1.7+4.1)/2×1.3 ＝  6.7 m3

(0.9+0.9)/2×1.3+(0.9+0.9)/2×1.3

(1.2+1.3)/2×1.0+(1.3+1.3)/2×1.0

路盤工（再生粒度調整砕石 RM-30,t=100mm） ＝ 2.0 m2

交通誘導員 数量表より ＝ 41.0 人

舗装取壊し工

舗装版破砕（t=50mm） ＝ 2.0 m2

舗装版切断 3.6+0.55×2 ＝ 4.7 m

3.6×0.55

殻運搬 2.0×0.05 ＝ 0.1 m3

処分料 2.0×0.05 ＝ 0.1 m3

B4（埋戻 (小規模)） (0.3+0.3)/2×1.3+(0.3+0.2)/2×1.3 ＝  0.7 m3

BV4（路床盛土） (0.2+0.2)/2×1.3+(0.2+0.2)/2×1.3 ＝  0.5 m3

3.6×0.55

3.6×0.55

土砂等運搬 6.7+2.3-(0.5+0.5+0.7)/0.9 ＝ 7.1 m3

1.27×2.6/10.0
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工事種別

図面名称

路　線
河　川名

工事箇所

設計種別

事務所名

縮　尺

村道宮ノ谷岡花線

図　面

番　号

村道宮ノ谷岡花線道路災害復旧工事

構造図
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