

入札経過及び契約状況

| | | | |
|-------|--------------------------|--------|--------------------|
| 工事番号 | 辺地 第1号 | 入札の場所 | 日高村役場本庁舎3階 大会議室 |
| 工事名 | 村道大堂白髭線他2路線舗 装修繕工事 | 予定価格 | 5,190,000 円 |
| 入札年月日 | 令和 5年 6月21日 (水) 午前 9時00分 | 最低制限価格 | 4,610,000 円 |

| 商号・名称 | 第1回目 | 第2回目 | 第3回目 | 備考 |
|---------|-----------|------|------|----------|
| (有)日高組 | 4,610,000 | - | - | 落札(くじ引き) |
| 山本土木 | 4,610,000 | - | - | くじ引き |
| 田中建設(株) | 4,610,000 | - | - | くじ引き |
| (有)仁淀組 | 4,610,000 | - | - | くじ引き |
| 山本建設 | 5,130,000 | - | - | |
| (株)三和 | 5,190,000 | - | - | |
| (有)藤岡建設 | 5,190,000 | - | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-----------|------------------------------|
| 工 事 契 約 者 | (有)日高組 代表取締役 田中一正 |
| 実 施 額 | 5,709,000 円 (内消費税 519,000 円) |
| 契 約 金 額 | 5,071,000 円 (内消費税 461,000 円) |
| 工 期 始 期 | 令和 5年 6月28日 ~ 令和 5年 9月30日 |
| 工 事 場 所 | 高知県 高岡郡日高村 村内 |

入札経過及び契約状況

| | | | |
|-------|--------------------------|--------|--------------------|
| 工事番号 | 教育 第6号 | 入札の場所 | 日高村役場本庁舎3階 大会議室 |
| 工事名 | 日高村学校給食共同調理場 給湯管更新工事 | 予定価格 | 5,440,000 円 |
| 入札年月日 | 令和 5年 6月21日 (水) 午前 9時15分 | 最低制限価格 | 5,000,000 円 |

| 商号・名称 | 第1回目 | 第2回目 | 第3回目 | 備考 |
|-------------|-----------|------|------|----------|
| (有)大貴工業 | 5,000,000 | - | - | 落札(くじ引き) |
| 戸梶設備(有) | 5,000,000 | - | - | くじ引き |
| 西部設備 | 5,080,000 | - | - | |
| (株)ナオテック | 6,300,000 | - | - | |
| 横山水道(有) | 4,890,000 | - | - | 失格 |
| (有)横山建設 | - | - | - | 辞退 |
| (有)日高水道 | - | - | - | 辞退 |
| (有)矢野メンテナンス | - | - | - | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|-----------|--------------------|-------|-------------|
| 工 事 契 約 者 | (有)大貴工業 代表取締役 戸梶直虎 | | |
| 実 施 額 | 5,984,000 円 | (内消費税 | 544,000 円) |
| 契 約 金 額 | 5,500,000 円 | (内消費税 | 500,000 円) |
| 工 期 始 期 | 令和 5年 6月28日 | ～ | 令和 5年 8月31日 |
| 工 事 場 所 | 高知県高岡郡日高村本郷 | | |

入札経過及び契約状況

| | | | |
|-------|--------------------------|--------|--------------------|
| 業務番号 | 教育 第5号 | 入札の場所 | 日高村役場本庁舎3階 大会議室 |
| 委託業務名 | 日高中学校プール改築工事 実施設計委託業務 | 予定価格 | 3,493,000 円 |
| 入札年月日 | 令和 5年 6月21日 (水) 午前 9時30分 | 最低制限価格 | - |

| 商号・名称 | 第1回目 | 第2回目 | 第3回目 | 備考 |
|-----------------|-----------|------|------|----|
| (株)山本設計 | 1,400,000 | - | - | 落札 |
| 上田建築事務所 | 3,493,000 | - | - | |
| (株)若竹まちづくり研究所 | 3,640,000 | - | - | |
| (株)細木建築研究所 | 4,000,000 | - | - | |
| 高本建築設計事務所 | 6,000,000 | - | - | |
| (有)艸建築工房 | - | - | - | 辞退 |
| (株)THINK建築設計事務所 | - | - | - | 辞退 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|-------|---------------------|-------|-------------|
| 委託契約者 | (株)山本設計 代表取締役 山本 浩司 | | |
| 実施額 | 3,842,300 円 | (内消費税 | 349,300 円) |
| 契約金額 | 1,540,000 円 | (内消費税 | 140,000 円) |
| 履行期間 | 令和 5年 6月28日 | ～ | 令和 5年12月11日 |
| 履行場所 | 高知県高岡郡日高村本郷 | | |

入札経過及び契約状況

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--------|--------------------|
| 業務番号 | 消防 第1号 | 入札の場所 | 日高村役場本庁舎3階 大会議室 |
| 委託業務名 | 日高村地域防災計画改訂及 び職員初動マニュアル案修 正委託業務 | 予定価格 | 3,730,000 円 |
| 入札年月日 | 令和 5年 6月21日 (水) 午前 9時45分 | 最低制限価格 | - |

| 商号・名称 | 第1回目 | 第2回目 | 第3回目 | 備考 |
|----------------|-----------|------|------|----|
| (株)第一コンサルタンツ | 3,350,000 | - | - | 落札 |
| 構営技術コンサルタント(株) | 3,400,000 | - | - | |
| (株)アンプル | 3,500,000 | - | - | |
| 国際航業(株)高知営業所 | 3,500,000 | - | - | |
| (株)サン土木コンサルタント | 3,530,000 | - | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|------------------------------|
| 委託契約者 | (株)第一コンサルタンツ 代表取締役 右城 猛 |
| 実施額 | 4,103,000 円 (内消費税 373,000 円) |
| 契約金額 | 3,685,000 円 (内消費税 335,000 円) |
| 履行期間 | 令和 5年 6月28日 ~ 令和 6年 2月29日 |
| 履行場所 | 高知県高岡郡日高村本郷 |