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構 造 図

埋戻  12.0 m3

土工

＝

擁壁工

ブロック積擁壁(裏コン t=5cm) ＝ 19.9 m2

土砂等運搬 28.2-(9.0+3.0)/0.9 ＝ 11.5 m3

処分費 ＝ 11.5 m3

0.84×1.4+(0.84+0.57)/2×3.6+0.57×12.0+(0.57+0.73)/2×10.0+1.25×3.0

床掘 0.6×1.4+(0.6+0.9)/2×3.6+0.9×12.0+(0.9+1.1)/2×10.0+1.3×3.0 ＝  28.2 m3

数 量 計 算

打換舗装（舗装厚 t=5cm） 3.9+9.5+30.0+22.0+7.2 ＝  72.9 m2

舗装工

構造物取壊し工

舗装版破砕(t=5cm) ＝  83.4 m2（4.2m3）

舗装版切断 2.8+1.9+2.4×2 ＝  9.5 m

仮設工

交通誘導員 ＝ 15 人

0.4×1.4+(0.4+0.4)/2×3.6+0.4×12.0+(0.4+0.4)/2×10.0+0.4×3.0

排水工

L型側溝(250A) ＝  12.0 m
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不陸整正（補足材なし） ＝  72.9 m2
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L型側溝(250A)
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ブロック積擁壁
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胴込コンクリート = 0.168m3/m2

現場打基礎コンクリート
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10m当り数量
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裏込コンクリート

18-8-40,高炉

裏込砕石

RC-4030
0以

上
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路床盛土 0.1×1.4+(0.1+0.1)/2×3.6+0.1×12.0+(0.1+0.1)/2×10.0+0.1×3.0 ＝  3.0 m3

裏込コンクリート(18-8-40,高炉) 0.04×1.4+(0.04+0.03)/2×3.6+0.03×12.0+(0.03+0.74)/2×10.0+0.07×3.0 ＝ 1.1 m3

裏込砕石(RC-40) 0.29×1.4+(0.17+0.02)/2×3.6+0.02×12.0+(0.02+0.08)/2×10.0+0.27×3.0 ＝ 2.0 m3

現場打基礎コンクリート(18-8-25(20),高炉) 0.59×(27.0+3.0)/10 ＝ 1.7 m3

2.8×1.4+(2.8+2.9)/2×3.6+2.9×12.0+(2.9+2.3)/2×10.0+2.8×3.0

基礎材　　　　 = 6.60 m2

10m当り数量

L型側溝　 　　 = 10.0 m
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