

日高村

(金抜)

消防 第1号
高知県 高岡郡日高村 本郷

日高村業務継続計画改訂委託業務 実施設計書

履行期限 令和 7年 2月28日

令和 6年 6月 5日 積算単価適用

金抜設計書

設計変更により請負金額を変更する必要がある場合は、
「請負更正金額等の算出方法について（通知）」により、変更
の協議を行うものとする。

委 託 費 内 訳 表

費目・工種・細別等	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
測量設計費					
設計業務					
設計協議					
業務継続計画改訂業務	式	1			明細表 第1号
業務継続計画					
業務継続計画					
印刷製本費	式	1			明細表 第2号
直接経費					
旅費交通費率分	式	1			

明細表 第 1号
業務継続計画改訂業務

明細表

名称・規格・条件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計画準備					
	業務	1			
資料収集・整理					
	業務	1			
業務継続方針の検討					
	式	1			
前提とする大規模災害と被害想定の見直し					
	式	1			
非常時優先業務の選定調査					
	式	1			
職員参集予測調査					
	式	1			
必要資源に関する分析と対策の検討					
	式	1			
業務継続計画(案)の改訂					
	式	1			
打合せ 中間打合せ:1 回					
	業務	1			
1 式 当り					

