
鴨地ヘリポート　数量表

単位 数量 備考

測量業務

動態観測

定点設置 金属鋲 点 9 固定点:2点、移動点:7点

定点観測 トータルステーション 点 42 7点×6回（ヶ月）

定点観測 レベル 点 42 7点×6回（ヶ月）

資料整理 点 42

地質調査業務（一般）

機械ボーリング

土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66㎜、礫混じり土砂、ｵｰﾙｺｱ、50ｍ以下、鉛直下方 m 8

岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66㎜、軟岩、50ｍ以下、鉛直下方 m 6

ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験

標準貫入試験 礫混じり土砂 回 8

標準貫入試験 軟岩 回 6

解析等調査

資料整理とりまとめ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数:2本 業務 1

断面図等の作成 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数:2本 業務 1

運搬費

資機材運搬 ｔ積み2.9ｔ吊りｸﾚｰﾝ付きﾄﾗｯｸ　片道所要時間:1時間 日 3 搬入:1日、移設:1日、撤去:1日

準備費

準備及び後片付け 業務 1

調査孔閉塞 箇所 2

給水費 箇所 2

仮設費

足場仮設設置撤去 平坦地足場　嵩上げ足場（高さ0.3ｍ超） 箇所 1

足場仮設設置撤去 傾斜地足場　15°以上～30°未満 箇所 1

地質調査業務（解析）

解析等調査

資料整理とりまとめ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数:2本 業務 1

断面図等の作成 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ本数:2本 業務 1

設計業務

一般構造物設計

ｱﾝｶｰ付き場所打ち法枠詳細設計 ｽﾍﾞﾘ安定計算あり、単断面 箇所 1

設計協議 打合せ　中間3回 業務 1

工種・種別・細別


