

入札経過及び契約状況

工事番号	維持 第1号	入札の場所	日高村役場本庁舎3階 大会議室
工事名	村道望ヶ丘線修繕工事	予定価格	940,000 円
入札年月日	令和 7年 5月23日 (金) 午前 9時00分	最低制限価格	830,000 円

商号・名称	第1回目	第2回目	第3回目	備考
(有)エコグリーン 日高営業所	830,000	-	-	落札(くじ引き)
中野興業有限公司	830,000	-	-	くじ引き
田村建築	830,000	-	-	くじ引き
中野重機	830,000	-	-	くじ引き
株式会社清孝日高支店	830,000	-	-	くじ引き
山一建設	-	-	-	辞退
有限会社大貴工業	-	-	-	辞退
株式会社エイシン・コーポレーション	-	-	-	辞退

工 事 契 約 者	(有)エコグリーン 日高営業所 営業所長 大西 栄治		
実 施 額	1,034,000 円	(内消費税	94,000 円)
契 約 金 額	913,000 円	(内消費税	83,000 円)
工 期 始 期	令和 7年 5月30日	～	令和 7年 7月28日
工 事 場 所	高知県高岡郡日高村岩目地字桑坂		

入札経過及び契約状況

工事番号	維持第2号	入札の場所	日高村役場本庁舎3階 大会議室
工事名	村道兎猪野々清水線舗装修繕工事	予定価格	2,620,000 円
入札年月日	令和 7年 5月23日 (金) 午前 9時15分	最低制限価格	2,330,000 円

商号・名称	第1回目	第2回目	第3回目	備考
有限会社藤岡建設	2,330,000	-	-	落札(くじ引き)
山本土木	2,330,000	-	-	くじ引き
有限会社日高組	2,330,000	-	-	くじ引き
田中建設株式会社	2,330,000	-	-	くじ引き
株式会社三和	2,330,000	-	-	くじ引き
有限会社仁淀組	2,330,000	-	-	くじ引き
山本建設	-	-	-	辞退

工 事 契 約 者	有限会社藤岡建設 代表取締役 片田 礼子		
実 施 額	2,882,000 円	(内消費税	262,000 円)
契 約 金 額	2,563,000 円	(内消費税	233,000 円)
工 期 始 期	令和 7年 5月30日	～	令和 7年 8月 2日
工 事 場 所	高知県高岡郡日高村下分字清水		

入札経過及び契約状況

工事番号	維持第3号	入札の場所	日高村役場本庁舎3階 大会議室
工事名	村道田福2号線他1路線舗装 修繕工事	予定価格	4,030,000 円
入札年月日	令和 7年 5月23日 (金) 午前 9時30分	最低制限価格	3,580,000 円

商号・名称	第1回目	第2回目	第3回目	備考
有限会社藤岡建設	3,580,000	-	-	落札(くじ引き)
山本土木	3,580,000	-	-	くじ引き
有限会社日高組	3,580,000	-	-	くじ引き
山本建設	3,580,000	-	-	くじ引き
田中建設株式会社	3,580,000	-	-	くじ引き
有限会社仁淀組	3,580,000	-	-	くじ引き
株式会社三和	3,580,000	-	-	くじ引き

工 事 契 約 者	有限会社藤岡建設 代表取締役 片田 礼子		
実 施 額	4,433,000 円	(内消費税	403,000 円)
契 約 金 額	3,938,000 円	(内消費税	358,000 円)
工 期 始 期	令和 7年 5月30日	～	令和 7年 8月12日
工 事 場 所	高知県高岡郡日高村村内		

入札経過及び契約状況

工事番号	交安 第1号	入札の場所	日高村役場本庁舎3階 大会議室
工事名	村道岩目地岡花線交通安全 施設設置工事	予定価格	1,120,000 円
入札年月日	令和 7年 5月23日 (金) 午前 9時45分	最低制限価格	1,000,000 円

商号・名称	第1回目	第2回目	第3回目	備考
入交道路施設株式会社	1,000,000	-	-	落札(くじ引き)
(有)エコグリーン 日高営業所	1,000,000	-	-	くじ引き
株式会社道路交安	1,000,000	-	-	くじ引き
道路資材株式会社	1,000,000	-	-	くじ引き
株式会社道路メンテナンス	1,000,000	-	-	くじ引き
株式会社ロードグリーンズ	1,000,000	-	-	くじ引き

工 事 契 約 者	入交道路施設株式会社 代表取締役 濱田 善一		
実 施 額	1,232,000 円	(内消費税	112,000 円)
契 約 金 額	1,100,000 円	(内消費税	100,000 円)
工 期 始 期	令和 7年 5月30日	～	令和 7年 9月 6日
工 事 場 所	高知県 高岡郡日高村 岩目地		